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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST nr 1. modernizacja opraw o$wietlenia drogowego na
istniejgcych sieciach niskiego napigcia.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot dotyczacych modernizacji istniejgcych opraw o$wictlenia drogowego na
istniejacych sieciach napowietrznych niskiego napiecia:
1. Borkowice 1

. Borkowice 2

. Borkowice 3

. Borkowice 4

. Bryzgow 1

. Bryzgow 2

. Politow 1

. Politow 2

. Politow 3

. Radestow 1 Wie$

. Radestow 2 Zlewnia Mleka

. Ruszkowice 1

. Ruszkowice 2

. Ruszkowice 3

. Ruszkowice 4 Szkota / stacja traf.

. Ruszkowice 4 Szkota / SO stup nr 19

. Ruszkowice 4 Szkota / SO stup nr 63

. Ruszkowice 5

. Ruszkowice 6

. Rzucow 1 Gorka

. Rzucow 2 OTL

. Rzucow 3 Szkota

. Rzucow 4 Bloki

. Rzucow 5 Nowy Swiat

25. Rzucéw 6 Wandow

stanowiace wtasnos¢ Gminy Borkowice.

Sieci niskiego napigcia na ktorych znajduja si¢ przedmiotowe oprawy stanowig wlasnos¢ PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Skarzysko-Kamienna i znajduja si¢ na terenie obstlugiwanym przez
Rejon Energetyczny Skarzysko.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlano-wykonawczych dotyczacych oswietlenia drogowego.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty omoéwione w specyfikacji maja zastosowanie przy modernizacji oS$wietlenia
drogowego przy drogach publicznych réznych kategorii.

14. Wspolny stownik Zamowien (CPV) dla przedmiotowych robot: Roboty instalacyjne

elektryczne: 45310000-3 Instalowanie urzgdzen o§wietlenia ulicznego: 45316100-6.
15, Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Warunkach ogoélnych wykonania
1 odbioru robot"

1.5. Okreslenia podstawowe:

Elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia drogowego - urzadzenie napowietrzne,
przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z stupow, przewodow,
konstrukcji wsporczych 1 osprzetu.
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Napiecie znamionowe linii U - napi¢cie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Stup (zerdz) - konstrukcja wsporcza linii, osadzona bezposrednio w gruncie shuzaca do
podwieszenia przewodow oraz konstrukcji, osprzetu 1 opraw o$wietlenia drogowego.
Przewody napowietrznej linii niskiego napiecia — przewody stuzace do przesylu energii
elektrycznej w izolacji lub bez podwieszone na zerdziach sieci niskiego napiecia.

Osprzet linii napowietrznej - zbior elementow przeznaczonych do zabudowy przewodu Sieci
niskiego napigcia oraz jego laczenia i zakanczania.

Wysiegnik - element stalowy do mocowania opraw zabudowany na stupie energetycznym.
Oprawa osSwietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztalcania strumienia
Swietlnego wystanego przez zrodlo s$wiatlta, zawierajagce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polgczenia z instalacjg elektryczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji
technicznej i ST. Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materiaty, dla ktorych normy PN
1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 proponowanych zrodlach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich
dostawy.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inspektora material z innego zrodta.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o swoim
wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie wyznaczonym przez
Inspektora.

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez zgody
Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przejeciem lub niezaptaceniem
za wykonang prace.

2.2. Materialy budowlane

Konstrukcje wsporcze linii napowietrznej
Dla modernizacji o$wietlenia drogowego zostang wykorzystane istniejace zerdzie Sieci
niskiego napiecia typu: ZN i E.

Wysiegnik linii napowietrznej

W zwigzku, iz stan techniczny istniejacych wysiegnikow jest dobry zostang one wykorzystane do
zabudowy nowych opraw LED. W szeSciu przypadkach, gdzie wtascicielem opraw jest PGE
Dystrybucja S.A. wysiggniki zostang wymienione na nowe.

Projektowane wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym. Ramie
wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem od poziomu podanym w projekcie(10°%), a jego
wysieg powinien wynosi¢ od 150 do 250 centymetrow.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami —ocynkowanymi na gorgco.
Sktadowanie wysiegnikéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym
przed ich uszkodzeniem. Wszystkie cze$ci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.



Uchwyty do wysiegnik

Projektowane uchwyty wysiegnika powinny by¢ wykonane ze stali pokryte antykorozyjnie
powlokami —ocynkowanymi na gorgco. Dla kazdego wysiggnika przewiduje si¢ zabudowe dwoch
uchwytow.

Podstawy bezpiecznikowe

Podstawy bezpiecznikowe powinny by¢ montowane w zalezno$ci od rodzaju przewodoéw linii
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng lub ST. Dla linii z przewodami Al. nalezy zabudowaé
podstawy bezpiecznikowe wyposazone w zacisk pradowy Al Natomiast dla przewodow
izolowanych typu: AsXSn nalezy zastosowa¢ podstawy bezpiecznikowe wyposazone w zaciski
przebijajace izolacje. Podstawy bezpiecznikowe (skrzynki bezpiecznikowe) nalezy wyposazyé
W wktadka topikowa 4A.

Oprawy i zrodla Swiatla.

Nalezy zastosowaé dla oswietlenia drogowego zrodta $wiatla 1 oprawy spelniajace wymagania
PN-EN 13201-2.

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwatos¢ i statos¢ strumienia §wietlnego w czasie
oraz oddawanie barw, projektuje si¢ stosowanie opraw LED o$wietlenia drogowego. Dodatkowsg
zaletg opraw LED jest mniejsze zuzycie energii elektrycznej oraz mozliwos$¢ redukcji mocy.
Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem $wiatlta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wplywami zewnetrznymi. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢
wykonane z materiatdéw nierdzewnych.

Specyfikacja techniczna projektowanych opraw musi spelniaé nastgpujace parametry
1 whasciwosci (zgodnie z ,,Rozswietlamy Polske™):

e klasa ochronnosci II (izolacji),

e oprawa winna posiada¢ uchwyt montazowy na shup lub wysiegnik @ 48-60,

e stopien szczelno$ci opraw nie moze by¢ mniejszy niz IP 66, a IK min 09 —
potwierdzenie odpowiednim raportem z akredytowanego laboratorium,

e mozliwos¢ regulacji kata potozenia oprawy w zakresie od -15° do +15°,

e 7zrodlo $wiatta - panel LED powinien by¢ ostonigty ptaska szyba ze szkta hartowanego,

e korpus oprawy z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo,

e oprawa wyposazona w ztacze Zhaga

e wspodlczynnik mocy cos fi przy mocy nominalnej wigkszy od 0,9

e skuteczno$¢ §wietlna oprawy (stosunek strumienia $wietlnego wychodzacego z oprawy
do mocy catkowitej oprawy) nie mniejsza niz 140lm/W

e zakres temperatur pracy min. od -35 do +45°,

e oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp oraz systemow
lampowych IEC 62471,

e oprawa powinna posiada¢ certyfikat niezaleznej, migdzynarodowej instytucji
certyfikujacej: ENEC, ENEC+, Zhaga D4i, potwierdzajacy deklarowane parametry
techniczne,

e muszg posiada¢ deklaracj¢ CE,

Panel LED projektowanych Oprawy powinien spetnia¢ nastg¢pujace kryteriach:
e temperatura barwowa okoto 4000K +/- 5%,
e wskaznik oddawania barw Ra > 70,

o kazda dioda w panelu LED musi by¢ wyposazona w indywidualng soczewke
pozwalajacg emitowaé $wiatlo réwnomiernie na calg os$wietlang przez oprawe



powierzchni¢ (w przypadku przepalenia si¢ ktorej$ z diod moze zmieni¢ si¢ jedynie
strumien $wietlny ale nie moze zmieni¢ si¢ rozsyt $wiatta),
e optyki wykonane z wytrzymatych na UV materiatow (PMMA)

Uktad zasilajacy oprawy powinien by¢ spetnia¢ nastgpujace kryteria:
e uklad zasilajacy ma posiada¢ trwatos¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED, na
poziomie co najmniej L90 dla 100 000 godzin,
e uklad zasilajacy ma zabezpiecza¢ zrodto §wiatla przed przepigciami o napigciu na
poziomie 10kV,
e zasilacz elektroniczny zapewniajacy w standardzie funkcjonalno$¢ DALI
e uklad zasilajgcy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania co najmniej 3-stopniowej
autonomicznej redukcji mocy.
Parametry projektowanych opraw LED o$wietlenia drogowego nie mogg by¢ gorsze od
obliczen referencyjnych dotgczonych do dokumentacji przetargowej oraz powinny spetniac
wymagania Normy PN-EN 13201. Ze wzgledu na duze odleglosci migdzy istniejagcymi
zerdziami niskiego napigcia preferowane sg oprawy o szerokim rozsyle strumienia §wietlnego.
Wykonawca dokona doboru opraw na podstawie danych zawartych w obliczeniach bazowych.
Obliczenia musza by¢ wykonane w sposob umozliwiajagcy pordwnanie ich z obliczeniami
referencyjnymi. Gwarancja producenta minimum 5 lat.

Przy zamowieniu opraw u producenta nalez uwzgledni¢ redukcje mocy opraw godzinach od
23% do godziny 5%. Oprawy o mocy od 60W do 110W redukcja mocy ma wynosié¢ 50%.
Oprawy o mocy od 20W do 50W redukcja mocy ma wynosi¢ 30%.

W/w zakres redukcji mocy nalezy szczegdétowo uzgodni¢ z inwestorem przed zamoéwieniem
opraw u producenta.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5 ° C
1 wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100. Zabudowane oprawy musza by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢
wymagane deklaracje zgodnosci. Oprawa powinna posiada¢ aktualny certyfikat
akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez
producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu
do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc,
skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny. Ze wzgledow estetycznych 1 dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowe;j
wymaga si¢, aby oprawy zabudowane oprawy byly jednego producenta i jednego typu.
Oprawy o ré6znych mocach posiadaty jednakowy lub zblizony ksztalt (jedna rodzina opraw).

Skrzynki sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego - SO

Zgodnie z wdanymi warunkami technicznymi wydanymi przez RE Skarzysko oraz wizja
w terenie na stacjach transformatorowych oraz na stupach sieci niskiego napiecia zabudowane
s punkty sterowania i pomiaru o$wietlenia drogowego, ktory pozostaja bez zmian.

Punkty sterowania wyposazone sg W cyfrowy programator astronomiczny. Programatory
posiadaja automatyczng zmian¢ czasu lato/zima. Punkty sa wyposazone w istniejace liczniki
energii czynnej (dwutaryfowy). Istniejgca moc przylaczeniowa dla poszczegdlnych punktow
pozostaje bez zmian.

Przewody opraw
Zastosowano przewody kabelkowe — przewody okragle Cu jednodrutowe w izolacji i powloce
poliwinitowej typu YDY 450/750V o iloci i przekroju zyt 2 x 2,5 mm?.



2.4 Sktadowanie materiatow
Sktadowanie materiatdw powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnos$ci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscach tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku lub wytadunku
materiatow, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonywania przedmiotowego zadania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania os$wietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robot:
* podnosnik montazowy PMH samochodowy,

» samochodu montazowy hydrauliczny,

« samochodu dostawczego do 0,9 t.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkoéw transportowych, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba s$rodkow transportu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania os$wietlenia drogi (ulicy) winien wykazaé sig¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportowych:

« samochodu skrzyniowego,

« samochodu dostawczego,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce, dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo podczas
wykonania jakichkolwiek prac na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 zaleceniami projektanta. Prace na sieciach
energetycznych zwigzane z dobudowg 1 modernizacjg linii niskiego napigcia, zgodnie
z zaleceniem RE Skarzysko nalezy wykona¢ w technologii prac pod napi¢ciem (PPN).

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy :

e przygotowac drogi dojazdowe do poszczegdlnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych
stanowisk do pracy ludzi i sprz¢tu,

e skompletowaé elementy linii w odniesieniu do poszczegdlnych stanowisk 1 ich
rozwiezienie,



e przygotowac i ustawi¢ sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

e ustali¢ 1 zapewnic tgczno$¢ 1 sygnalizacje,

e uzgodni¢ z wladzami drogowymi oznakowanie 1 ewentualne wstrzymanie ruchu
w miejscach gdzie bedzie wykonywana praca,

e rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny,

e uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym Skarzysko ewentualny nadzor z ramienia Rejonu.

5. 2 Prace montazowe

5.2.1 Demontaz opraw i wysiegnikow.

Demontaz opraw sodowych i wysiggnikow nalezy wykona¢ na stupach stojacych przy pomocy
samochodu z balkonem. Zdemontowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
przypadkowym lub umys$lnym. Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ do Gminy
Borkowice lub RE Skarzysko.

5.2.2 Montaz wysiggnikow.

Mocowanie wysiegnika do stupa nalezy wykona¢ za pomoca konstrukcji do mocowania
wysiegnikow rurowych do shupéw typu: ZN i E. Zaleca si¢ ustawienie pionu wysiegnika przy
obcigzeniu go oprawg lub cigzarem rownym ci¢zarowi oprawy.

Nalezy dazy¢, aby czgséci ukosne wysiggnikow znajdowaly sie¢ w jednej ptaszczyznie rownoleglej
do powierzchni o$wietlanej jezdni. Wysiegniki nalezy montowa¢ nad przewodami linii w gornej
czesci shupa.

5.2.3 Montaz opraw.

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ oprawy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do wysiegnikow.
Nalezy stosowaé przewody typu YDY 2 x 2,5 mm? o izolacji wzmocnionej 750V. Potaczenie do
przewodu sterujacego o$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ poprzez podstawy bezpiecznikowe
za pomocg zacisku przebijajacego izolacje. Przewdd PEN nalezy podlaczy¢ do sieci bezposrednio
za pomocg zacisku przebijajacego izolacje. Oprawy nalezy mocowac na wysiggnikach w sposdb
wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu
ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wplywem warunkoéw atmosferycznych i1 parcia wiatru dla I 1 II strefy wiatrowe;.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy materialty ktoére beda uzyte do
modernizacji o$wietlenia drogowego posiadajg zaswiadczenia o jakosci lub atesty. Po
skompletowaniu materiatdéw przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan
w zakresie:

- prostoliniowo$ci opraw, wysiegnikow i §rub,

- stanu powierzchni (korozja),

- zgodno$ci rodzaju materialow z Dokumentacja techniczna.

6.2. Badania po wykonaniu rob6t

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, nalezy po uzgodnieniu z Inspektorem i Rejonem Energetycznym
Skarzysko dokona¢ probnego zalgczenia linii. Jezeli nastgpityby zakldocenia w jej pracy
Wykonawca zlokalizuje je i niezwtocznie usunie.

6.2.1. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napig¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,



dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji przewodow wykonanych wg PN-E-90300.

6.2.2. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia opraw. Oprawy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy
suchej 1 czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych 1 jakichkolwiek obiektéw obcych,
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiard6w nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy
ksiezycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomocag luksomierza wyposazonego
w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajace dokladne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla
punktéw jezdni, zgodnie z PN-EN-13201.

7. Obmiar Robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty
wyniki pozytywne.

Jednostka obmiarowa dla elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napigcia jest
1 sztuka — oprawa, wysiggnik.

7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa modernizacji o§wietlenia drogowego zabudowanego na istniejacych liniach

elektroenergetycznych niskiego napigcia obejmuje:

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup 1 transport materiatow oraz sprzetu,

- montaz opraw 1 przewodow oraz elementéw dodatkowych takich jak: wysiggniki, uchwyty,
zaciski podstawy bezpiecznikowe itp.

- pomiary i potaczenie z liniami istniejgcymi,

- ewentualne wylaczenie linii napowietrzne;j,

8. Przepisy zwigzane

8.1. Normy

e PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-EN 13 201 — Os$wietlenie drog.

e PN-E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-E-04500 Osprzet sieci elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe

zanurzeniowe chrominowane.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.

PN-E-90082 Elektroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy,

czarny.



8.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych
i rozbiorkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn.26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw-
pozarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot
PBE ,,Elbud” Krakow.

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich- KOR- 3A.

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. Ustaw nr. 14 z dn. 15.04.1985r.

Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samono$nymi o powloce
z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25 — 120 mm? na zerdziach wirowanych.



SST nr 2: warunki ogolne
wykonania 1 odbioru robot



1. WSTEP.
Warunki ogélne wykonania i odbioru robot okreslajg wymagania dotyczace wszystkich
asortymentow robot objetych warunkami szczegotowymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prowadzonych robot oraz ich zgodno$c

z dokumentacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami, szczegblowymi specyfikacjami

technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki budowlanej.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot,

oceng jako$ci uzytych materiatow i postgpem robdt oraz we wszystkich sprawach zwigzanych

z interpretacja dokumentacji techniczneyj.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym

pod grozba wstrzymania robdt a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robot jest zobowigzany do:

e wykonania prac na sieci energetycznej niskiego napiecia Borkowice 1, Borkowice 2
Borkowice 3, Borkowice 4, Bryzgéow 1, Bryzgéw 2, Politow 1, Politow 2, Politow 3,
Radestow 1 Wies, Radestow 2 Zlewnia Mleka, Ruszkowice 1, Ruszkowice 2, Ruszkowice 3,
Ruszkowice 4 Szkota, Ruszkowice 5, Ruszkowice 6, Rzucow 1 Goérka, Rzucéow 2 OTL,
Rzucow 3 Szkota, Rzucéw 4 Bloki, Rzucow 5 Nowy Swiat i Rzucow 6 Wandow,
zwigzanych z modernizacjg o$wietlenia drogowego, zgodnie z zaleceniem RE Skarzysko
nalezy wykona¢ w technologii prac pod napigciem (PPN).

e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych;

e takiej organizacji robdt aby nie powodowaé bez koniecznej potrzeby niszczenia elementow
pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu rob6t. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje
go na koszt wlasny,

e bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego 1 terenu przylegtego po
zakonczonych robotach,

e na wniosek Inspektora Nadzoru opracowa¢ harmonogram og6lny robot.

Wykonawcy robot naliczone zostang kary pieni¢zne w przypadku stwierdzenia wykonywania

robot niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te zostang potracone z faktur miesigcznych.

Podstawg prawng do naliczenia kar jest "Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r w sprawie

wykonania niektorych przepisdéw ustawy o drogach publicznych /DzU. nr 6 poz.33/

3. WARUNKI PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robdt nastapi protokolarnie
w terminie okre§lonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikow do protokotu przekazania placu
budowy:

- dokumentacje techniczne na poszczeg6lne sieci niskiego napigcia,

- obliczenia referencyjne doboru opraw,

- dziennik budowy 1 ksigzke obmiaru robot.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg si¢ w kwocie zadeklarowanej
w ofercie przetargowe;.

4. WARUNKI ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY

Odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, az do zakonczenia
1 odbioru robot.

Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane
prowadzeniem robot w pasie drogowym, a w szczegdlnosci w zwigzku z:

e niewlasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robot,



e wadami technicznymi wykonanych robot powstatych w okresie gwarancyjnym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajagcym ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu
w czasie budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat urzadzenia
zabezpieczajace (takie jak: ogrodzenie, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnatly, itp.)
i podejmie wszelkie inne S$rodki niezbgdne dla ochrony robot i zachowania warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.

Znakowanie powinno by¢ wykonywane w porach najmniejszego nat¢zenia ruchu na drodze,
w miar¢ mozliwo$ci w nocy /poza godz. szczytu/

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i1 znakow, dla ktérych
jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne
i inne urzagdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
zgodne z projektem organizacji ruchu.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robot wraz z jego korekta wynikajaca
Z postgpem 1 lokalizacjg robot spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaplacie.

5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralng czesé
umowy. Wykonawca w przypadku wykrycia btedow, opuszczen lub niejednoznacznych jego
zdaniem sformulowan w materiatach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
przedmiarem robot i niniejsza specyfikacja techniczng.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacjg projektowa
1 szczegdtowy specyfikacjg techniczng, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spelniajgcymi wymagania a roboty rozebrane na koszt WWykonawcy.

6. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong¢ urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable energetyczne i telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania
i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych
urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong drzew, krzewow, kwietnikow
1 trawnikow znajdujacych si¢ w pasie drogowym podczas prowadzonych robét.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw pasa zieleni Wykonawca ponosi
wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu
srodowiska". Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wlasny
koszt pasow zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i1 krzewdw w razie ich
zniszczenia, naniesienie 1 rozscielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz
wysianie nasion traw).

7. WARUNKI STOSOWANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materialow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczace Zrodla wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonywania robot budowlanych nalezy stosowaé (zgodnie z Prawem budowlanym
ustawa z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz.414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie.



Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odr¢bnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zalezno$ci od rodzaju
wyrobu forme:

o certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma Ilub aprobata
techniczng jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. poprzednim.

W przypadku materialow, dla ktorych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia

materialdow dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej

cechy. Wykonawca zobowigzany jest na biezagco kontrolowaé jakos¢ wbudowanych
materialdow. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy.

Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbudowuje na wlasne ryzyko

liczac si¢ z koniecznos$cig rozbidrki 1 ponownego wykonania robot lub niezaptaceniem za

wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania 1 przechowywania materialow.

Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego sktadowania materialtow powinny by¢ doprowadzone do

ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdbw szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie

konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa lub szczegdtowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé

wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonanych robotach, Wykonawca powinien

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego
akceptacje.

8. SPRZET I TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktory gwarantowa¢ bedzie wymagang jako$¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot.

Dobor sprzgtu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet nie gwarantujacy nalezytego
wykonania robodt zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robét. Sprzgt powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu materialow 1 sprzetu na drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzega¢ obowiazujacych ograniczen odno$nie obcigzen osi  pojazdéw. Wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt. Srodki transportowe
wykorzystywane do transportu materialow powinny gwarantowaé zachowanie jakosci
przewozonych materialdw oraz spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Pomiary i badania
materialdw wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczegbélowymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych
badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy

Do kontroli robot i materiatow dostarczanych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce.

9.1. Atesty jakosci materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materialow, dla ktorych szczegdlowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestow, kazda partia dostarczona na budowg¢ powinna posiadac atest okre§lajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. DOKUMENTY BUDOWY.

Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra

obejmuje:

e dziennik budowy,

e ksigzke obmiaru robot,

o dokumentacj¢ laboratoryjng (atesty materialdéw , recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych),

inne dokumenty jak:

e uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,

dokumentacj¢ techniczna,

protokol przekazania placu budowy,

protokoéty z narad i ustalen,

protokoty odbioréw czesciowych robot.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na kazde

zadanie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

11. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci
Inspektora Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie 1 zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem koncowym robot.

12. WARUNKI ODBIORU ROBOT.

12.1. Rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a) odbior czesSciowy,

b) odbior koncowy,

C) odbidr ostateczny.

12.2 Odbior czgsciowy robot.

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeSci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczanie zamowienia protokot
odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

12.3 Odbidr koncowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na poszczegdlnym zadaniu pod wzgledem ich

ilosci, jakosci 1 warto$ci.

1. Zasady dokonywania odbioru koncowego:

a) zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy
do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego;

b) odbidr koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i prawidtlowosci ich wykonania
oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego;

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
inspektora nadzoru i Wykonawcy,

d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow



badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja
projektows, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

e) w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.

f) w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonywane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokol odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego.

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru

koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty

a) dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

c¢) dziennik budowy i ksiagzke obmiaru,

d) wyniki pomiaréw i1 badan kontrolnych wykonanych zgodnie z szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty na materialy i produkty przemystowe,

f) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzglgdem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny

termin odbioru.

12.4 Odbioér ostateczny robot.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér ostateczny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru
konicowego.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji ofertowego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

robocizng bezposrednia

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

« oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

o ckspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w Kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie rob6t objetych ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych

w warunkach kontraktu.



